

Приложение 1
к Концессионному соглашению о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта спорта ([вид объекта спорта]) в [наименование муниципального образования и субъекта РФ]
от [дата заключения] года
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1. При толковании настоящих терминов и определений применяются положения подраздела 1.1 Соглашения. 
2. В Соглашении и Приложениях к нему следующие слова и фразы имеют значения, указанные ниже:
	Акт выполнения Предварительных Условий Финансового Закрытия
	означает документ, подписываемый Сторонами в соответствии с Частью Б Приложения 13 Соглашения и подтверждающий выполнение Предварительных Условий Финансового Закрытия, по форме, предусмотренной Частью Д Приложения 17 Соглашения.

	Акт выполнения Предварительных Условий Начала Строительства 
	означает документ, подписываемый Сторонами и подтверждающий выполнение Предварительных Условий Начала Строительства, по форме, предусмотренной Частью Г Приложения 17 Соглашения.

	Акт Передачи (Возврата) Объекта Соглашения

	означает документ, подписываемый Сторонами в соответствии с Приложением 10 Соглашения, подтверждающий Передачу (Возврат) Объекта Соглашения Концеденту.

	Акт Приемки Объекта Соглашения
	означает документ, подписываемый Сторонами в соответствии с Приложением 5 Соглашения, подтверждающий выполнение Концессионером работ по строительству и оснащению Объекта Соглашения, по форме, предусмотренной Частью А Приложения 17 Соглашения. 

	[bookmark: _DV_C15]Акция Протеста

	[bookmark: _DV_C16]означает публичные мероприятия, в том числе собрания, митинги, демонстрации, шествия или пикетирования, проводимые в соответствии с Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", затрудняющие Создание или осуществление деятельности, предусмотренной Соглашением, но не являющиеся Обстоятельством Непреодолимой Силы.

	Банк
	означает банк, денежные средства которого привлекаются Концессионером на основании Соглашений о Финансировании для целей Финансирования, за исключением Иных Финансирующих Организаций.
Во избежание сомнений, указанные в настоящем определении денежные средства относятся для целей применения соответствующих положений Соглашения к заемным средствам.

	Банковская Гарантия
	означает Банковскую Гарантию, обеспечивающую исполнение обязательств Концессионера по Соглашению. Во избежание сомнений, Банковская Гарантия является независимой гарантией по смыслу статьи 368 Гражданского кодекса Российской Федерации.

	Ввод в Эксплуатацию

	означает ввод в эксплуатацию Объекта Соглашения, который производится в порядке и в сроки, установленные Соглашением и Законодательством, и завершается выдачей Разрешения на Ввод в Эксплуатацию.

	Генеральный Подрядчик
	означает юридическое лицо, привлекаемое Концессионером в порядке, предусмотренном Соглашением, для Строительства. Во избежание сомнений, указанный термин не включает субподрядчиков Генерального Подрядчика и иных привлеченных им третьих лиц.

	Государственная Регистрация
	означает кадастровый учет созданного Объекта Соглашения,  государственную регистрацию возникновения, а также в зависимости от контекста перехода или прекращения прав Концедента и (или) Концессионера на Объект Соглашения в Едином государственном реестре недвижимости.

	Государственная Экспертиза
	означает государственную экспертизу результатов инженерных изысканий для подготовки Проектной документации и государственную экспертизу Проектной документации, проводимую в порядке, предусмотренном Положением о порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденным Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 № 145. 

	Государственный Орган
	означает Президента Российской Федерации, любой федеральный исполнительный орган государственной власти, исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации, судебный орган, орган местного самоуправления, а также образованное или назначенное Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием и наделенное властными полномочиями учреждение, ведомство в иной форме или должностное лицо, а равно любое лицо или иную структуру, являющуюся подразделением или органом какого-либо из указанных выше субъектов, либо действующую по его поручению от его имени, либо иным образом осуществляющую полностью или в части его функции в отношении или в связи с Соглашением и (или) другими Договорами по Проекту.

	Дата Выполнения Предварительных Условий Начала Строительства
	означает дату выполнения Предварительных Условий Начала  Строительства и подписания Сторонами Акта о выполнении Предварительных Условий Начала Строительства. 

	Дата Заключения Соглашения
	означает дату подписания Соглашения Сторонами, указанную в преамбуле Соглашения.

	Дата Прекращения Соглашения
	означает одну из следующих дат: 1) дату истечения Срока Действия Соглашения; 2) дату подписания Сторонами соглашения о Досрочном Прекращении Соглашения или иную согласованную Сторонами дату; 3) дату вступления в силу решения суда в случае Досрочного Прекращения Соглашения на основании решения суда или иную установленную судебным решением дату.

	Дата Финансового Закрытия
	означает дату подписания Сторонами Акта выполнения Предварительных Условий Финансового Закрытия в соответствии с Частью Б Приложения 13 Соглашения.

	Денежные Обязательства Концедента 

	означает обязательство Концедента выплатить Концессионеру определенную Соглашением денежную сумму – Капитальный Грант, Инвестиционный платеж, закрепленные или подлежащие закреплению в расходных статьях бюджета [наименование муниципального образования] на каждый год, в котором у Концедента есть соответствующее денежное обязательство. Во избежание сомнений, к Денежным Обязательствам Концедента для целей применения соответствующих положений Соглашения не относятся обязательства по выплате Суммы Возмещения при Прекращении Соглашения. Во избежание сомнений, исполнение Денежных Обязательств Концедента осуществляется путем предоставления Концессионеру бюджетных средств в форме субсидии (как вида бюджетных ассигнований в соответствии с бюджетным законодательством) или в иной предусмотренной бюджетным законодательством форме.

	Договор Аренды Земельного Участка
	означает договор (договоры) аренды или субаренды Земельного Участка между Концедентом в качестве арендодателя и Концессионером в качестве арендатора, основные условия которого указаны в Приложении 16 Соглашения.

	Договор об Оказании Услуг
	означает договор об оказании услуг, заключаемый между Концессионером и Подведомственной Организацией в порядке и на условиях, предусмотренных Приложением 4 Соглашения.

	Договор Подряда
	означает договор, заключаемый между Концессионером и Генеральным Подрядчиком в целях выполнения Концессионером обязательств по Строительству в соответствии с Соглашением.

	Договоры по Проекту
	означает Договор Подряда и иные договоры, заключаемые Сторонами в целях исполнения Соглашения.

	Дополнительные Работы
	работы (услуги), выполнение которых необходимо для Создания и (или) осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением, и соответствующие одному из следующих критериев:
в период до Ввода в Эксплуатацию – работы (услуги), не предусмотренные Проектной Документацией, в том числе Сметной Документацией, стоимость которых не может быть покрыта за счет предусмотренного Сметной Документацией резерва средств на непредвиденные работы и затраты; или
в период после Ввода в Эксплуатацию – работы (услуги), не предусмотренные перечнем работ (услуг) по Техническому Обслуживанию, приведенным в Приложении 3 Соглашения.
Во избежание сомнений, устранение недостатков Объекта Соглашения, а также любые работы (услуги), выполняемые за счет выплаченного Концессионеру страхового возмещения в соответствии с Приложением 15 Соглашения, не относятся к Дополнительным Работам.

	Дополнительные Расходы
	[bookmark: _DV_C44]означает разумные и обоснованные затраты, выплачиваемые Концедентом на основании решения суда (за исключением случаев, когда Стороны при наступлении Особого Обстоятельства согласовали возмещение понесенных Концессионером Дополнительных Расходов во внесудебном порядке), включая расходы, издержки, а также реальный ущерб  Концессионера в результате наступления Особых Обстоятельств, в том числе для устранения последствий его наступления при условии, что такие затраты:
1) [bookmark: _DV_C45][bookmark: _DV_C46]не включают упущенную выгоду Концессионера;
2) не были прямо предусмотрены Сметной Документацией и (или) не могут быть покрыты за счет предусмотренного Сметной Документацией резерва средств на непредвиденные работы и затраты;
3) не включены в стоимость Дополнительных Работ;
4) не возмещены Концессионеру за счет страхового возмещения в соответствии с Приложением 15 Соглашения; и
5) [bookmark: _DV_C47][bookmark: _DV_C48]подтверждены документально (за исключением случаев, когда выплата таких расходов осуществляется на основании решения суда).

	Досрочное Прекращение Соглашения
	означает досрочное прекращение Соглашения по соглашению Сторон или по требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным Приложением 9 Соглашения.

	Договор Страхования
	означает договор страхования, заключенный Концессионером со страховой организацией для целей исполнения обязательств по предоставлению Необходимого Страхового Покрытия в соответствии с Приложением 15 Соглашения.

	Договор Страхования Ответственности 

	означает договор страхования риска ответственности за нарушение обязательств по Соглашению, заключенный Концессионером для целей обеспечения исполнения обязательств по Соглашению.

	Закон о Концессионных Соглашениях 
	означает Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" с изменениями и дополнениями.

	Законодательство
	означает совокупность всех нормативных правовых актов, действующих в Российской Федерации, в том числе нормативные правовые акты Концедента, а также постановления Президиума и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и Президиума и Пленума Верховного Суда Российской Федерации и информационные письма (бюллетени, обзоры практики) указанных государственных органов, содержащие анализ практики применения и толкование норм российского законодательства, которые являются обязательными или рекомендательными для судов общей юрисдикции, арбитражных судов или иных государственных органов Российской Федерации, ГОСТы, ФГОСы, СанПиНы, строительные нормы и правила и иные технические положения, обязательные стандарты, вступившие в силу и сохраняющие действие на дату заключения Соглашения и (или) любую другую последующую дату.

	Земельный Участок
	означает земельный участок, необходимый для Создания и осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением, предоставляемый Концедентом Концессионеру, основные характеристики которого указаны в Приложении 16 Соглашения.

	Иная Финансирующая Организация
	означает лицо, являющееся участником Концессионера и (или) лицом, влияющим на принятие решений Концессионера и предоставившее Концессионеру в целях Финансирования денежные средства на основании Соглашения о Субординированном Финансировании и (или) путем внесения денежных средств в уставный капитал Концессионера и (или) в качестве вклада товарища в общее дело (в случае, когда Концессионером являются действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более юридических лиц).
Во избежание сомнений, указанные в настоящем определении денежные средства относятся для целей применения соответствующих положений Соглашения к привлеченным средствам.

	Инвестиционный Платеж

	означает Денежное Обязательство Концедента, по смыслу части 13 статьи 3 Закона о Концессионных Соглашениях являющееся платой концедента, выплачиваемое в целях, размере, порядке и на условиях, предусмотренных Приложением 12 Соглашения.

	Исполнительная Документация
	означает текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение Объекта Соглашения и его элементов в процессе Строительства по мере завершения определенных в Проектной Документации работ, подготовленные в соответствии с Требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, утвержденными приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128.

	Календарный День
	означает любой день, начиная с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут.

	Капитальный Грант



	означает Денежное Обязательство Концедента, по смыслу части 13 статьи 3 Закона о Концессионных Соглашениях являющееся принятием Концедентом на себя части расходов на Создание Объекта Соглашения, выплачиваемое в целях, размере, порядке и на условиях, предусмотренных Приложением 12 Соглашения.

	Концедент 
	имеет значение, указанное в преамбуле Соглашения.

	Концессионер 
	[bookmark: _DV_M15]имеет значение, указанное в преамбуле Соглашения.

	Концессионная Плата
	означает денежные средства Концессионера, выплачиваемые Концеденту на стадии Эксплуатации на основании Закона о Концессионных Соглашениях в порядке и на условиях, определенных в пункте 4.2 Соглашения.

	Нарушение Функционирования Финансовых Рынков
	означает любое из следующих обстоятельств, наступивших после Даты Заключения Соглашения:
1. увеличение ключевой ставки Банка России в совокупности более чем на 50 % (пятьдесят процентов) в течение 3 (трех) месяцев при условии, что ключевая ставка Банка России в результате указанного увеличения превысит 9 % (девять процентов) годовых;
1. увеличение индекса потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации, опубликованного Федеральной службой государственной статистики, в совокупности более чем на 5 (пять) процентных пунктов в течение 3 (трех) месяцев.
Если в течение Срока Действия Соглашения в результате изменения Законодательства указанные во втором и третьем абзацах ключевая ставка и (или) индекс потребительских цен, соответственно, не могут быть определены и (или) применены, для целей применения соответствующего положения Соглашения используется иная ставка (индекс), который заменяет указанная ставка (индекс) в соответствии с Законодательством, а в случае ее отсутствия – любая другая опубликованная ставка (индекс), согласованная Сторонами и прямо или косвенно характеризующая состояние экономики Российской Федерации.

	НДС
	означает налог на добавленную стоимость в соответствии с Законодательством.

	Необходимые Разрешения
	означает разрешения, согласования, допуски, одобрения, заключения, свидетельства, лицензии (включая разрешения, согласования и лицензии Генерального Подрядчика и любых иных третьих лиц, привлекаемых Концессионером в целях реализации Соглашения) и иные документы, наличие которых необходимо в соответствии с Законодательством для Создания и (или) осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением, в том числе Эксплуатации.

	Необходимое Страховое Покрытие
	[bookmark: _DV_M1097]означает Договоры Страхования, заключаемые в порядке и на условиях, определенных в Приложении 15 Соглашения.

	Нестрахуемый Риск



	означает риск, подлежащий страхованию в соответствии с требованиями Соглашения, при наступлении одного из следующих обстоятельств:
страхование такого риска является невозможным на российском страховом рынке у страховых организаций, удовлетворяющих требованиям Соглашения. Под «невозможностью» в настоящем абзаце понимается подтвержденный Концессионером или Концедентом в зависимости от контекста отказ не менее 3 (трех) страховых организаций, отвечающих установленным Соглашением требованиям и имеющих рейтинг финансовой надежности страховых компаний рейтингового агентства «Эксперт РА» не ниже «ruAA», в заключении Договоров Страхования в отношении рассматриваемого риска, со ссылкой на то, что такой риск не будет ими застрахован вне зависимости от условий страхования (в том числе вне зависимости от суммы страховой премии); или
размер страховой премии (с учетом стоимости перестрахования) рассматриваемого риска составляет более 3 % (трех процентов) от Строительной Стоимости в год или такую величину, что на российском рынке страховых услуг страховое покрытие в отношении такого риска обычно не приобретается страхователями. Указанное в настоящем абзаце обстоятельство должно быть подтверждено не менее чем 3 (тремя) страховыми организациями, отвечающими установленным Соглашением требованиям и имеющими рейтинг финансовой надежности страховых компаний рейтингового агентства «Эксперт РА» не ниже «ruAA».
Во избежание сомнений, соответствующий риск не является Нестрахуемым Риском в случае, если указанные выше обстоятельства наступили в результате действий (бездействия) лица, на которого обязанность предоставления Необходимого Страхового Покрытия возложена Соглашением.

	Обстоятельства Непреодолимой Силы

	означает природные явления, забастовки, несанкционированные и санкционированные собрания, митинги, демонстрации, шествии или пикетирования, военные действия, война (объявленная или нет), террористические акты, государственные перевороты, общественные беспорядки, эпидемии и пандемии, радиоактивное, химическое или биологическое заражение или ударные волны вследствие применения сверхзвукового оборудования, а также иные чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства.

	Объект Соглашения
	означает объект спорта, подлежащий Созданию и Эксплуатации на условиях, установленных Соглашением, описание, в том числе технико-экономические показатели, которого приведено в Приложении 2 Соглашения. 

	Подведомственная Организация

	лицо, определенное Концедентом, с которым заключается Договор об Оказании Услуг в порядке и на условиях, предусмотренных Приложением 4 Соглашения.

	Оснащение
	оснащение Объекта Соглашения движимым имуществом в объеме, предусмотренном Соглашением.

	Основные Условия Соглашения о Финансировании
	означает основные условия Соглашения о Финансировании, подлежащие согласованию с Концедентом в порядке, установленном в Части Б Приложения 13 Соглашения. Основные Условия Соглашения о Финансировании включают сумму основного долга, срок финансирования, период доступности (выборки), график погашения, применяемую процентную ставку, применяемые комиссии, штрафные санкции, иные виды платежей в случае ненадлежащего исполнения обязательств Концессионером и (или) в случае досрочного прекращения Соглашения о Финансировании (досрочного возврата кредита), а также обстоятельства, которые являются основаниями для предъявления Банком требования о досрочном возврате кредита.

	Основные Финансовые Показатели Проекта
	означает показатели Проекта, указанные в Части А Приложения 13 Соглашения.

	Особое Обстоятельство
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	Отвечающая Сторона
	означает Сторону, которой направлено Требующей Стороной уведомление о необходимости начала согласительных процедур в соответствии с Приложением 11 Соглашения.

	Отчетность
	означает отчетные документы Концессионера, предоставляемые Концеденту на стадиях Создания и Эксплуатации в порядке и сроки, установленные в Части Б Приложения 7 Соглашения.

	Передача (Возврат) Объекта Соглашения
	означает передачу (возврат) Объекта Соглашения Концессионером Концеденту при Прекращении Соглашения в соответствии с Приложением 10 Соглашения.

	Период Передачи
	означает период, в который осуществляется Передача (Возврат) Объекта Соглашения, с Даты Прекращения Соглашения до момента подписания Сторонами Акта Передачи (Возврата) Объекта Соглашения. 

	План Устранения Нарушений 
	означает план устранения нарушений и (или) обстоятельств, являющихся в соответствии с Соглашением основаниями для Досрочного Прекращения Соглашения, в том числе устранения последствий таких нарушений и (или) наступления указанных обстоятельств, подготовленный одной из Сторон в соответствии с Приложением 9 Соглашения.

	Порядок Разрешения Споров 
	означает процедуры, предусмотренные разделом 9 Соглашения, для урегулирования любых Споров Сторон.

	Предварительные Условия Начала Строительства
	означает обязательные условия начала Строительства, указанные в Приложении 5 Соглашения.

	Предварительные Условия Финансового Закрытия
	означает обязательные условия Финансового Закрытия, указанные в Части Б Приложения 13 Соглашения. 

	Прекращение Соглашения
	означает: 1) истечение Срока Действия Соглашения; 2) Досрочное Прекращение Соглашения.

	Привлеченное Лицо
	лицо, не являющееся Стороной, привлеченное Концессионером для исполнения Соглашения. Генеральный Подрядчик является Привлеченным Лицом.

	Проект 
	означает Финансирование, Создание и осуществление Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением, в том числе Эксплуатации, в соответствии с условиями Соглашения.

	Проектирование
	означает сбор исходных данных и выполнение инженерных изысканий для подготовки Проектной документации, согласование Концедентом задания на Проектирование, подготовку Проектной Документации, согласование Концедентом Проектной Документации, организацию проведения Государственной Экспертизы, включая проверку достоверности определения сметной стоимости строительства Объекта Соглашения в соответствии с требованиями Законодательства и Соглашения.

	Проектная Документация
	означает документацию, содержащую материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую основные архитектурно-планировочные, функционально-технологические, конструктивные, эксплуатационные и инженерно-технические решения для обеспечения Создания и осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением, включая пояснительную записку к Сметной Документации и Сметную Документацию, разрабатываемую Концессионером для целей Строительства в соответствии с требованиями Законодательства, в том числе градостроительного законодательства Российской Федерации, и Соглашения. Во избежание сомнений, Проектная Документация не включает Рабочую Документацию.

	Просрочка
	означает просрочку исполнения Стороной или в зависимости от контекста третьим лицом своих обязательств, вытекающих из Соглашения, Договора по Проекту или Законодательства, в том числе неисполнение такого обязательства в срок, установленный Соглашением, Договором по Проекту или Законодательством (включая неосуществление в указанный срок действий, предусмотренных Соглашением, Договором по Проекту или Законодательством), исполнение обязательства с нарушением порядка и (или) срока, установленного Соглашением, Договором по Проекту или Законодательством, немотивированный отказ от исполнения обязательства.

	Прямое Соглашение
	означает соглашение, заключаемое между Концедентом, Концессионером и Банком до Даты Финансового Закрытия.

	Рабочая Документация
	совокупность основных комплектов рабочих чертежей, необходимых для Строительства, дополненных прилагаемыми и ссылочными документами. 

	Рабочий День
	означает любой Календарный День, который не признается в соответствии с Законодательством выходным и (или) нерабочим праздничным днем.

	Разрешение на Строительство
	означает разрешение на строительство Объекта Соглашения, выдаваемое уполномоченным Государственным Органом в порядке, установленном Законодательством.

	Разрешение на Ввод в Эксплуатацию
	означает разрешение на ввод в эксплуатацию Объекта Соглашения, выданное уполномоченным Государственным Органом в порядке, установленном Законодательством.

	Сметная Документация
	часть Проектной Документации, содержащая сводку затрат, сводный сметный расчет стоимости строительства Объекта Соглашения, объектные и локальные сметные расчеты (сметы), а также сметные расчеты на отдельные виды затрат.

	Сметная Стоимость
	стоимость Проектирования, Строительства и Оснащения, указанная в Сметной Документации (включая налоги, сборы и иные обязательные платежи, а также затраты Концессионера на содержание службы заказчика и строительный контроль), на которую получено заключение о достоверности определения сметной стоимости строительства Объекта Соглашения в порядке, предусмотренном Положением о порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденным Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 № 145

	Содействие
	означает организацию Концедентом и его участие в совещаниях с Государственными Органами, направление Концедентом официальных запросов и обращений, в том числе совместных с Концессионером, осуществление Концедентом иных действий в соответствии с Законодательством, направленных на надлежащее исполнение Концессионером обязательств по Соглашению.

	Соглашение 
	имеет значение, указанное в преамбуле Соглашения.

	Соглашение о Субординированном Финансировании
	означает:
1. договор займа, заключенный между Иной Финансирующей Организацией и Концессионером в целях Финансирования; или
9) любое иное соглашение о предоставлении Концессионеру денежных средств, заключенное между Иной Финансирующей Организацией и Концессионером в целях Финансирования, на условиях возвратности и (или) получения Иной Финансирующей Организацией прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта от реализации Проекта,
выплаты по которым осуществляются после удовлетворения всех требований, вытекающих из Соглашения о Финансировании, если иное не согласовано Банком.

	Соглашение о Финансировании
	означает кредитный договор (или иное соглашение), заключенный между Концессионером и Банком в целях Финансирования.

	Создание
	означает Проектирование, Строительство и Оснащение.

	Спор 
	означает любой спор, разногласие или требование, вытекающие из Соглашения или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения, недействительности или толкования.

	Срок Действия Соглашения 
	имеет значение, указанное в подпункте б) пункта 1.7 Соглашения.

	Срок Создания 
	означает срок, указанный в пункте а) подраздела 2.2 Соглашения.

	Сторона (Стороны) 
	имеет значение, указанное в преамбуле Соглашения.

	Строительная Стоимость
	означает расчетную стоимость Проектирования, Строительства и Оснащения в составе затрат, включаемых в соответствии с Законодательством в сводный сметный расчет стоимости строительства, предусмотренную Частью А Приложения 13 Соглашения.

	Строительные Требования
	означает правила, стандарты и иные требования в отношении Строительства, установленные Приложением 3 Соглашения. 

	Строительство 
	означает строительство Объекта Соглашения во исполнение Соглашения, включая выполнение всех подготовительных, строительных, монтажных, пуско-наладочных и иных работ, для выполнение которых требуется получение Разрешения на Строительство, а также всех необходимых для выполнения таких работ организационно-хозяйственных, административных и иных действий и мероприятий. 

	Сумма Возмещения
	означает сумму возмещения, выплачиваемую Концессионеру (либо Банку в соответствии с условиями Прямого Соглашения) в связи с Досрочным Прекращением Соглашения.

	Технические Требования
	означает правила, стандарты и иные требования в отношении Проектирования, предусмотренные Приложением 3 Соглашения.

	Техническое Обслуживание
	означает поддержание Объекта Соглашения в исправном состоянии, проведение Концессионером за свой счет текущего и (в случае необходимости) капитального ремонта Объекта Соглашения, несение Концессионером расходов на содержание Объекта Соглашения в объеме, предусмотренном Соглашением.

	Требования к Передаче
	имеет значение, указанное в Приложении 10 Соглашения.

	Требующая Сторона
	означает Сторону, которая направила Отвечающей Стороне уведомление о необходимости начала согласительных процедур в соответствии с Приложением 11 Соглашения.

	Уполномоченный Орган 
	Орган местного самоуправления или юридическое лицо, наделенные всеми или отдельными полномочиями действовать от лица Концедента при исполнении Соглашения.

	Финансирование
	означает вложение Концессионером собственных, заемных или привлеченных денежных средств (инвестиций Концессионера) в целях исполнения своих обязательств по Созданию и (или) осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением. 

	Финансовое Закрытие
	означает выполнение Сторонами всех требований, предусмотренных Частью Б Приложения 13 Соглашения, для подтверждения наличия возможности Финансирования.  

	Эксплуатационные Требования
	означает правила, стандарты и иные требования в отношении Эксплуатации Объекта Соглашения, установленные Приложением 3 Соглашения.

	Эксплуатация
	означает осуществление Концессионером в качестве пользователя объекта спорта, являющегося Объектом Соглашения, деятельности, связанной с оказанием спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг, включая услуги по организации и проведению физкультурных, спортивных, реабилитационных и других связанных с занятиями граждан физической культурой и спортом мероприятий, проведением культурно-массовых и иных мероприятий в случае, если проведение таких культурно-массовых и иных мероприятий не противоречит Законодательству и назначению Объекта Соглашения, а также по предоставлению Подведомственным организациям возможности использовать Объект Соглашения для оказания и проведения вышеуказанных услуг и мероприятий в соответствии с Соглашением, в том числе Приложением 4 и Приложением 6 Соглашения. 
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	Подписи Сторон:
От Концедента:
[***]

________________________ /[***]/
	



	
От Концессионера:
[***]

_______________________ /[***]/
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