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[bookmark: _DV_M412][bookmark: _Концессионер_с_предварительного][bookmark: _Концессионер_вправе_потребовать,][bookmark: _DV_M416][bookmark: _DV_M419][bookmark: _DV_M422][bookmark: _DV_M425][bookmark: _DV_M426][bookmark: _Toc200810757][bookmark: _Toc202088513][bookmark: _Toc231897182]Общие положения
Все термины и определения, приведенные в настоящем Приложении с заглавной буквы, имеют то же значение, что и в Соглашении, если не оговорено иное.
Здесь и далее ссылка на преамбулу, раздел, пункт, подпункт означает соответственно ссылку на преамбулу, раздел, пункт, подпункт настоящего Приложения, если не оговорено иное.
Здесь и далее ссылка на Приложение является ссылкой на соответствующее Приложение к Соглашению, если не оговорено иное.
Настоящее Приложение дополняет положения раздела 3 Соглашения.
[bookmark: _Toc131911652][bookmark: _Toc137502867]Порядок взаимодействия Сторон на стадии Эксплуатации
[bookmark: _DV_M430][bookmark: _Общие_положения][bookmark: _DV_C583]Основные права и обязанности Сторон на стадии Эксплуатации.
[bookmark: _DV_M432][bookmark: _Концессионер_обязан_обеспечить]В связи с Эксплуатацией Концессионер обязуется обеспечить содержание и обслуживание Объекта Соглашения в течение срока действия Соглашения в объеме и на условиях, предусмотренных Соглашением, и в соответствии с требованиями Законодательства.
[bookmark: _DV_M436]Концессионер обязан обеспечить осуществление Эксплуатации в соответствии с Законодательством, Соглашением, включая Эксплуатационные Требования (Приложение 3 (Технические, Строительные и Эксплуатационные Требования)), а также в соответствии с разработанными на основе требований Приложения 12 (Требования к разработке Правил по Эксплуатации и Техническому обслуживанию Объекта Соглашения) Правилами по Эксплуатации и Техническому Обслуживанию. 
[bookmark: _DV_M437][bookmark: _DV_M440][bookmark: _DV_M441]С момента начала Эксплуатации Концессионер не вправе прекращать или приостанавливать Эксплуатацию, за исключением случаев, установленных Соглашением и (или) Законодательством.
[bookmark: _Ref424053775]Концессионер обеспечивает предоставление Концеденту предусмотренной Соглашением в отношении стадии Эксплуатации Отчетности и иных предоставляемых Концессионером документов в порядке, в сроки и в соответствии с требованиями, предусмотренными Соглашением.
В рамках Эксплуатации Концессионер вправе передавать Элементы Объекта Соглашения Предприятию на основании Договора с Предприятием, в соответствии с Приложением 4 (Регламент взаимодействия и основные условия Договора с Предприятием).
Концедент в течение срока Эксплуатации обязан выплачивать Концессионеру Плату Концедента в порядке и размерах, установленных в Приложении 5 (Плата Концедента).
Концедент вправе осуществлять контроль за осуществлением Концессионером Эксплуатации в соответствии с Приложением 13 (Контроль Концедента). 
Концедент обязуется предпринимать все возможные в пределах его полномочий действия для целей надлежащего исполнения Предприятием своих обязательств перед Концессионером по Договору с Предприятием.
Концедент обязан оказывать Концессионеру содействие в пределах своих полномочий при исполнении Концессионером обязательств в рамках Эксплуатации, в том числе, при взаимодействии Концессионера с Предприятием, и осуществлять исполнение иных обязательств, предусмотренных Соглашением.
[bookmark: _DV_M442][bookmark: _Качество_Автомобильной_Дороги][bookmark: _Toc131911655][bookmark: _Toc137502870][bookmark: _DV_M443]Качество Объекта Соглашения
[bookmark: _DV_M444][bookmark: _DV_M445][bookmark: _DV_C601][bookmark: _DV_M446]Концессионер обеспечивает соответствие Объекта Соглашения требованиям Законодательства и Соглашения, в том числе Техническим Требованиям, Эксплуатационным Требованиям и Правилам Эксплуатации, в течение всего срока Эксплуатации.
[bookmark: _DV_M447]Концессионер обязан за свой счет осуществлять ремонт и капитальный ремонт Объекта Соглашения, а также устранять выявленные недостатки качества Объекта Соглашения в порядке, установленном в Технических Требованиях, Эксплуатационных Требованиях и (или) Правилах Эксплуатации.
[bookmark: _DV_M451][bookmark: _Ref421124541]В случае выявления несоответствия качества Объекта Соглашения установленным Техническим Требованиям, Эксплуатационным Требованиям и (или) Правилам Эксплуатации, а также нарушения установленных сроков по их устранению на Концессионера могут быть наложены Штрафы в соответствии с Приложением А (Штрафы, Штрафные баллы и Неустойки) Приложения 15 (Разрешение Споров, ответственность и иски третьих лиц).
[bookmark: _DV_M453][bookmark: _Ref421121851]Концессионер обязуется учитывать Объект Соглашения на своем балансе и производить соответствующее начисление амортизации в соответствии с требованиями Законодательства.
[bookmark: _DV_M454][bookmark: _Срок_Эксплуатации][bookmark: _Toc131911656][bookmark: _Toc137502871][bookmark: _Ref421121993][bookmark: _Ref424056398]Срок Эксплуатации
[bookmark: _DV_M455][bookmark: _Ref131840932][bookmark: _DV_C613][bookmark: _DV_M457]Концессионер обязан ввести Объект Соглашения в Эксплуатацию в порядке, установленном Законодательством и Соглашением.
[bookmark: _DV_M458][bookmark: _Ref421122156]Срок Эксплуатации каждого из Элементов Объекта Соглашения начинается с момента Ввода в Эксплуатацию соответствующего Элемента Объекта Соглашения. Срок Эксплуатации Объекта Соглашения начинается с Даты Ввода в Эксплуатацию последнего из Элементов Объекта Соглашения. 
[bookmark: _DV_C619]Концессионер обязан приступить к Эксплуатации не позднее, чем через [60 (шестьдесят) Календарных Дней] с даты выдачи Разрешения на Ввод в Эксплуатацию Элемента Объекта Соглашения или Объекта Соглашения в целом при условии выполнения Концедентом обязательств по содействию в Государственной Регистрации. При нарушении установленных в Приложении 10 (Порядок взаимодействия Сторон на стадии Создания) сроков Государственной Регистрации указанные в настоящем пункте сроки начала Эксплуатации подлежат продлению соразмерно срокам такой задержки, если указанная задержка не вызвала какие-либо обстоятельства, требующие продление срока начала Эксплуатации на более поздний срок, по сравнению со сроком задержки.
[Если иное не установлено Законодательством, Концессионер вправе с согласия Концедента приступить к Эксплуатации до Государственной Регистрации Элемента Объекта Соглашения.[footnoteRef:1]] [1:  	В ряде проектов Государственная регистрация Элементов может являться отлагательным условием для выплаты Платы Концедента. В этом случае может потребоваться удаление этого положения с учётом того, что Концессионеру не будет выплачиваться Плата Концедента в ходе Эксплуатации до Государственной регистрации (такое удаление не потребуется только в случаях, когда коммерческих доходов Концессионера будет достаточно для осуществления им Эксплуатации).

	Альтернативный вариант – указать в Приложении 5, что выплаты осуществляются в привязке к конкретным календарным датам (например, что первый платеж в рамках Платы Концедента осуществляется «не позднее января 2019 года», или «не позднее 12 месяцев с Даты Заключения»). См. наши пояснения и примерные положения Приложения 5.] 

[bookmark: _DV_M463]В дату фактического начала Эксплуатации Элемента Объекта Соглашения  Стороны обязаны подписать Акт о Начале Эксплуатации, подтверждающий начало Эксплуатации. При этом ни одна из Сторон не вправе отказаться от подписания указанного выше акта по причинам иным, чем указанные ниже причины:
на день подписания Акта о Начале Эксплуатации не выдано или отменено Разрешение на Ввод в Эксплуатацию соответствующего Элемента Объекта Соглашения; и (или)
на день подписания Акта о Начале Эксплуатации не выдано или отменено свидетельство о Государственной Регистрации права собственности Концедента и (или) прав владения и пользования Концессионера в отношении соответствующего Элемента Объекта Соглашения; и (или)
[bookmark: _DV_M470]наступление Особых Обстоятельств и (или) Обстоятельств Непреодолимой Силы, препятствующих началу Эксплуатации.
[bookmark: _DV_M473]Датой Начала Эксплуатации является дата подписания Сторонами Акта о Начале Эксплуатации.
Концессионер осуществляет Эксплуатацию вплоть до момента прекращения его соответствующих обязательств согласно Соглашению.
[bookmark: _DV_M474][bookmark: _DV_M483][bookmark: _DV_M516][bookmark: _DV_M517][bookmark: _DV_M518][bookmark: _DV_M526][bookmark: _DV_M528][bookmark: _DV_M532][bookmark: _4.7.6._Концедент_(Уполномоченный]Изменение Объекта Соглашения
[bookmark: _DV_M409]Условия осуществления Изменения Объекта Соглашения на стадии Эксплуатации подлежат согласованию Сторонами и Финансирующими Организациями в порядке, предусмотренном в Части Б (Регламент Изменения Объекта Соглашения) Приложения 14 (Изменение и Прекращение Соглашения).

	
	Подписи Сторон:
От Концедента:
[***]
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