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1. Все слова в составе терминов и определений Соглашения пишутся с заглавной буквы.
2. Здесь и далее ссылка на преамбулу, раздел, пункт, подпункт означает соответственно ссылку на преамбулу, раздел, пункт, подпункт Соглашения, если не оговорено иное.
3. Здесь и далее ссылка на Приложение является ссылкой на соответствующее Приложение к Соглашению, если не оговорено иное.
4. Во избежание сомнений, в отношении толкований терминов и определений применяются положения пункта 1.1 Соглашения. 
5. В Соглашении (и Приложениях к нему), если иное не следует из контекста, следующие слова и фразы имеют значения, указанные ниже:
	Акт Выполнения Предварительных Условий Финансового Закрытия
	означает документ, подписываемый Сторонами в соответствии с Частью Б (Финансовое Закрытие) Приложения 16 (Финансирование) и подтверждающий выполнение Предварительных Условий Финансового Закрытия

	Акт Выполнения Предварительных Условий [Строительства / Реконструкции]

	означает документ, подписываемый Концессионером, Концедентом [и Техническим Экспертом], подтверждающий выполнение или отказ от выполнения Предварительных Условий Начала [Строительства / Реконструкции], по форме, предусмотренной Частью Г Приложения 25 (Формы Актов).

	Акт о Начале Эксплуатации

	означает документ, подписываемый Сторонами с указанием Даты Начала Эксплуатации, составленный по форме, согласованной Сторонами в качестве [Части Е Приложения 25 (Формы Актов)].

	Акт о Результатах Проверки
	означает подписываемый по окончании проводимых Концедентом и Техническим Экспертом проверок и ревизий на стадии Создания и Эксплуатации соответственно в порядке Приложения 10 (Порядок взаимодействия Сторон на стадии Создания) или Приложения 11 (Порядок взаимодействия Сторон на стадии Эксплуатации) акт о результатах данных проверок или ревизий. Во избежание сомнений, Акт о Результатах Проверки также является актом о результатах контроля по смыслу статьи 9 Закона о Концессионных Соглашениях и подлежит опубликованию в соответствии с Законодательством.

	Акт Передачи 


	означает документ, подписываемый Сторонами в соответствии с частью (xii) подпункта (a) пункта 2.1. Приложения 8 (Передача (Возврат) Объекта Соглашения), подтверждающий степень соответствия Объекта Соглашения Требованиям о Передаче и иным требованиям, установленным Соглашением и Законодательством на Дату Прекращения Соглашения.

	Акт Приема-Передачи Земельного Участка
	означает документ, подписываемый Сторонами, подтверждающий передачу Концедентом Концессионеру Земельного Участка на праве аренды (субаренды) и являющийся неотъемлемой частью Договора Аренды Земельного Участка.

	Акт Приемки Объекта Соглашения
	имеет значение, указанное в [Приложении 10 (Порядок взаимодействия Сторон на стадии Создания)]. 

	[Актуализированный Денежный Поток
	означает денежный поток по Прямым Инвестициям (в фиксированных ценах, после уплаты Налогов), в соответствии с Финансовым Планом, подготовленным на основании Финансовой Модели, учитывающий фактические показатели с первого Расчетного Периода и до текущего Расчетного Периода, а также прогнозные показатели – с периода, следующего за текущим Расчетным Периодом и до окончания Срока Действия Соглашения.]

	[bookmark: _DV_C15]Акция Протеста

	[bookmark: _DV_C16]означает санкционированные или несанкционированные собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирования или иные акции, затрудняющие Создание или Эксплуатацию.

	Арбитражный Суд
	[***].

	Археологические Объекты

	означает любые ископаемые, предметы старины, структуры или иные останки, объекты и элементы, имеющие археологическое, культурное, геологическое значение или денежную ценность.

	Базовый Уровень Цен
	означает текущий уровень цен по состоянию на Дату Заключения Соглашения.

	Банковская Гарантия
	означает Банковскую Гарантию, обеспечивающую обязательства Концессионера по Соглашению. Во избежание сомнений, Банковская Гарантия является независимой гарантией по смыслу статьи 368 Гражданского Кодекса Российской Федерации № 51-ФЗ от 30 ноября 1994 года.

	Банковская Гарантия на Стадии Проектирования
	имеет значение, указанное в подпункте (b) пункта 6.1 Соглашения.

	[bookmark: _DV_C19]Банковская Гарантия на Стадии [Строительства / Реконструкции]
	[bookmark: _DV_C20]имеет значение, указанное в подпункте (с) пункта 6.1 Соглашения.

	[bookmark: _DV_C21]Банковская Гарантия на Стадии Эксплуатации
	[bookmark: _DV_C22]имеет значение, указанное в подпункте (d) пункта 6.1 Соглашения.

	Ввод в Эксплуатацию

	означает ввод в эксплуатацию Элемента Объекта Соглашения или Объекта Соглашения в целом, который производится в порядке и в сроки согласно Соглашению и Законодательству и завершается выдачей Разрешения на Ввод в Эксплуатацию.

	Генеральный Подрядчик
	означает юридическое лицо, привлекаемое Концессионером в порядке, предусмотренном Соглашением, на условиях Договора Подряда для осуществления Создания. Во избежание сомнений, указанный термин не включает субподрядчиков Генерального Подрядчика и иных привлеченных им третьих лиц.

	Государственная Регистрация
	означает государственную регистрацию права в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, государственную регистрацию результатов интеллектуальной деятельности или, в зависимости от объекта, государственную регистрацию иных прав согласно Законодательству.

	Государственная Экспертиза
	означает Государственный Орган или организацию, уполномоченную на проведение государственной экспертизы Проектной Документации и инженерных изысканий в порядке, предусмотренном Законодательством. 

	Государственный Орган
	означает Президента Российской Федерации, любой федеральный исполнительный орган государственной власти, исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации, судебный орган, орган местного самоуправления, а также образованное или назначенное Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием и наделенное властными полномочиями учреждение, ведомство в иной форме или должностное лицо, а равно любое лицо или иную структуру, являющуюся подразделением или органом какого-либо из указанных выше субъектов, либо действующую по его поручению от его имени, либо иным образом осуществляющую полностью или в части его функции в отношении или в связи с настоящим Соглашением и (или) другими Договорами по Проекту.

	[bookmark: _DV_C57]График Возмещения по Особому Обстоятельству
	[bookmark: _DV_C58]означает согласованный и подписанный Сторонами в соответствии с Приложением 22 (Особые Обстоятельства) график выплат Концедента по возмещению фактически понесенных Дополнительных Расходов и Ожидаемых Дополнительных Расходов.

	Дата Выполнения Предварительных Условий Начала [Строительства / Реконструкции]
	означает дату выполнения Предварительных Условий Начала [Строительства / Реконструкции], но не позднее [***] года.

	Дата Государственной Регистрации
	означает дату выдачи свидетельства о государственной регистрации и (или) иных правоустанавливающих документов, подтверждающих право собственности Концедента и права владения и пользования Концессионера на законченный строительством Объект Соглашения или Элемент Объекта Соглашения. 

	Дата Заключения Соглашения
	означает дату подписания Соглашения Сторонами.

	Дата Начала [Строительства / Реконструкции]
	имеет значение, указанное в [Приложении 10 (Порядок взаимодействия Сторон на стадии Создания)].

	Дата Начала Эксплуатации
	означает календарную дату, указанную в Акте о Начале Эксплуатации как дату, когда Концессионер фактически приступил к Эксплуатации.

	Дата Прекращения Соглашения
	означает одну из следующих дат: 1) дату истечения Срока Действия Соглашения; 2) дату подписания Сторонами соглашения о Досрочном Прекращении Соглашения; 3) дату вступления в силу решения Арбитражного Суда в случае Досрочного Прекращения Соглашения по решению Арбитражного Суда; 4) иную дату прекращения Соглашения, в соответствии с [Частью А (Порядок Изменения и Прекращения Соглашения) Приложения 14 (Изменение и Прекращение Соглашения)].

	Дата Согласования Проектной Документации
	означает дату, по состоянию на которую завершено Согласование Проектной Документации в порядке, установленном в Приложении 10 (Порядок взаимодействия Сторон на стадии Создания) и Частью Б (Регламент Согласования Проектной Документации и Рабочей Документации) Приложения 17.

	Дата Финансового Закрытия
	означает дату, указанную в [пункте 2.1 Части Б (Финансовое Закрытие) Приложения 16 (Финансирование)].

	[Дефолтный Процент
	означает дополнительные расходы, которые лицо, заключившее Соглашения о Финансировании, несет в пользу Финансирующих Организаций, или которые подлежат уплате в результате просрочки выплаты денежных средств Финансирующим Организациям или в случае Досрочного Прекращения.]

	Договор Аренды Земельного Участка
	означает договор (договоры) аренды или субаренды Земельного Участка между Концедентом в качестве арендодателя и Концессионером в качестве арендатора, основные условия и форма которого определены в Приложении 9 (Форма Договора Аренды Земельного Участка).

	Договор Подряда
	означает договор, заключаемый между Концессионером и Генеральным Подрядчиком в целях выполнения Концессионером обязательств по Созданию Объекта Соглашения в соответствии с Соглашением.

	Договор Поручения
	означает договор, заключаемый между Концедентом и Концессионером для целей осуществления Концессионером каких-либо работ по поручению Концедента, например, работ в целях Подготовки Территории Строительства.

	Договор с Предприятием
	означает договор аренды Элементов Объекта Соглашения или иной договор в отношении передачи прав владения и (или) пользования в отношении Элементов Объекта Соглашения, заключаемый между Концессионером и Предприятием.

	Договоры по Проекту
	означает договоры, указанные в [Части Б (Договоры по Проекту) Приложения 13 (Контроль Концедента)].

	Дополнительные Расходы
	[bookmark: _DV_C44]означает любые разумные и обоснованные расходы, издержки, а также реальный ущерб, фактически понесенные Концессионером в результате наступления Особых Обстоятельств, включая также любые дополнительные выплаты по уплате Налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также дополнительные расходы Концессионера по каким-либо Договорам по Проекту и (или) иным договорам с третьими лицами и (или) в связи с исками третьих лиц, при условии, что такие расходы, издержки, а также реальный ущерб:
0. [bookmark: _DV_C45][bookmark: _DV_C46]не включают упущенную выгоду Концессионера;
0. не были предусмотрены Финансовым Планом;
(b) [bookmark: _DV_C47]являются разумными, обоснованными и соответствуют рыночной конъюнктуре цен; и 
(c) [bookmark: _DV_C48]могут быть документально подтверждены Концессионером.

	Досрочное Прекращение 
	означает досрочное прекращение Соглашения по основаниям, предусмотренным в [Части А (Порядок Изменения и Прекращения Соглашения) Приложения 14 (Изменение и Прекращение Соглашения)].

	Договоры Страхования
	означает договоры страхования, заключенные Сторонами для целей реализации Соглашения, включая, но не ограничиваясь, для исполнения обязательств в отношении Необходимого Страхового Покрытия как указано в [Приложении 18 (Необходимое Страховое Покрытие)].

	Договор Страхования Ответственности на Стадии Проектирования
	имеет значение, указанное в подпункте 6.1(l) Соглашения.

	Договор Страхования Ответственности на Стадии [Строительства / Реконструкции]
	имеет значение, указанное в подпункте 6.1(l) Соглашения.

	Договор Страхования Ответственности на Стадии Эксплуатации
	имеет значение, указанное в подпункте 6.1(m) Соглашения.

	[Заключение по Особому Обстоятельству
	означает письменное заключение, направляемое Техническим Экспертом в соответствии с Приложением 22 (Особые Обстоятельства) и содержащее:
(a) согласие либо несогласие Технического Эксперта с фактом наступления Особого Обстоятельства;
(b) заключение в отношении правильности и непротиворечивости содержащихся в Уведомлении об Особом Обстоятельстве материалов, сведений и расчетов, включая оценку правильности и непротиворечивости осуществленных Концессионером расчетов требуемого дополнительного времени на [Строительство / Реконструкцию], Дополнительных Расходов и (или) Ожидаемых Дополнительных Расходов;
(c) заключение о соответствии представленных в Уведомлении об Особом Обстоятельстве материалов, сведений и расчетов требованиями Законодательства и Соглашения.]

	Закон о Концессионных Соглашениях 
	имеет значение, указанное в преамбуле.

	Законодательство
	означает совокупность всех нормативных правовых актов, действующих в Российской Федерации, в том числе нормативные правовые акты Концедента, а также постановления Президиума и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и Президиума и Пленума Верховного Суда Российской Федерации и информационные письма (бюллетени, обзоры практики) указанных государственных органов, содержащие анализ практики применения и толкование норм российского законодательства, которые являются обязательными или рекомендательными для судов общей юрисдикции, арбитражных судов или иных государственных органов Российской Федерации, ГОСТы, ФГОСы, СанПиНы, строительные нормы и правила и иные технические положения, обязательные стандарты, вступившие в силу и сохраняющие действие на дату заключения Соглашения и (или) любую другую последующую дату.

	Заявление о Прекращении
	[bookmark: _Ref165445304][bookmark: _DV_M1265]означает письменное заявление о прекращении Соглашения, направляемое в соответствии с Частью А (Порядок Изменения и Прекращения Соглашения) Приложения 14 (Изменение и Прекращение Соглашения) Стороной, намеревающейся досрочно прекратить Соглашение, другой Стороне.

	Земельный Участок
	означает земельный участок, необходимый для осуществления Создания и передаваемый Концедентом Концессионеру.

	Изменение Объекта Соглашения
	означает основанное на решении Концедента и (или) предложениях Концессионера согласно [Части Б (Регламент Изменения Объекта Соглашения) Приложения 14 (Изменение и Прекращение Соглашения)] изменение отдельных технических параметров Объекта Соглашения, утвержденное в установленном Законодательством порядке.

	Изменение Законодательства 
	означает любое изменение Законодательства.

	Инвестор
	означает лицо, являющееся участником Концессионера и (или) лицом, влияющим на принятие решений Концессионера и предоставившее Концессионеру в целях финансирования Создания и (или) Эксплуатации Объекта Соглашения денежные средства по Соглашению о Субординированном Финансировании и (или) путем внесения денежных средств в уставный капитал и (или) имущество Концессионера.

	Иные Договоры по Проекту 
	означает любые договоры, заключаемые Концессионером в связи с исполнением своих обязательств по Соглашению, кроме указанных в [Части Б (Договоры по Проекту) Приложения 13 (Контроль Концедента)].

	Календарный День
	означает любой день, начиная с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут.

	Концедент 
	имеет значение, указанное в преамбуле.

	Концессионер 
	[bookmark: _DV_M15]имеет значение, указанное в преамбуле.

	Концессионная Плата
	означает средства Концессионера, направляемые в бюджет Концедента на стадии Эксплуатации, на основании Закона о Концессионных Соглашениях, в порядке и на условиях, определенных в пункте 4.2 Соглашения.

	Корпоративное Изменение
	[означает изменение в структуре акционерного участия или контроля в отношении Концессионера, которое привело к [***]].

	Налоги
	означает любые налоги, сборы и иные обязательные платежи, устанавливаемые на основании Законодательства.

	[Нарушение Функционирования Финансовых Рынков
	[означает любое повышение одной из указанных ниже процентных ставок:
0. процентная ставка EURIBOR (Ставка Предложения на Межбанковском Рынке Евро) в Евро, предлагаемая на 3 (три) месяца, превышает в течение периода в 30 (тридцать) дней (в совокупности) процентную ставку EURIBOR, преобладавшую на момент заключения Соглашения, на более чем 1,5% (полтора процента); и (или)
(e) процентная ставка МосПрайм (Ставка Предложения на Московском Межбанковском Рынке), предлагаемая на 3 (три) месяца, превышает в течение периода в 30 (тридцать) дней (в совокупности) процентную ставку МосПрайм, зафиксированную на момент заключения Соглашения, на более чем 5% (пять процентов).]]

	НДС
	означает налог на добавленную стоимость в соответствии с Законодательством.

	Необходимые Разрешения
	означает разрешения, согласования, одобрения, заключения, свидетельства, лицензии (включая разрешения, согласования и лицензии Генерального Подрядчика и любых иных третьих лиц, привлекаемых Концессионером в целях реализации Соглашения) и иные документы, наличие которых необходимо в соответствии с Законодательством для разработки Проектной и Рабочей Документации, осуществления Создания и Эксплуатации.

	Необходимое Страховое Покрытие
	[bookmark: _DV_M1097]означает Договоры Страхования, заключаемые в размере, порядке и на условиях, определенных в [Приложении 18 (Необходимое Страховое Покрытие)].

	Непредусмотренные Подготовительные Работы
	означает работы, выполненные или подлежащие выполнению в соответствии с Соглашением, по снятию растительного слоя, переносу инженерных сетей и (или) коммуникаций и (или) освобождению объектов недвижимого имущества и (или) проведение иных подготовительных работ, сведения о которых отсутствовали в согласованной Концедентом Проектной Документации.

	Неустойка
	имеет то же значение, что и Штраф.

	Обеспеченные Обязательства 
	означает обязательства Концессионера по Соглашению, исполнение которых должно обеспечиваться Банковской Гарантией (и) или Договором Страхования Ответственности. 

	Обстоятельства Непреодолимой Силы

	означает любое чрезвычайное, непредотвратимое и иное обстоятельство вне разумного контроля Концедента или Концессионера, препятствующее полному или частичному исполнению Стoроной своих обязательств по Соглашению или причиняющее существенный имущественный вред или разрушение Объекта Соглашения, включая обстоятельства, указанные в [Приложении 23 (Обстоятельства Непреодолимой Силы)].

	Обременение
	означает права третьих лиц (в том числе собственников, землепользователей, землевладельцев, арендаторов) на Земельный Участок, позволяющие таким лицам владеть / пользоваться / распоряжаться Земельным Участком.

	Объект Соглашения
	означает объект образования, подлежащий Созданию и Эксплуатации на условиях Соглашения, описание и технико-экономические показатели которого приведено в Приложении 2 (Объект Соглашения). 

	Ожидаемые Дополнительные Расходы
	означают Дополнительные Расходы, которые Концессионер ожидает понести с момента направления Уведомления об Особом Обстоятельстве в отношении каждого Расчетного Периода, на который влияет Особое Обстоятельство.

	Окончательный Расчет Дополнительных Расходов
	окончательный расчет Дополнительных Расходов с приложением необходимой отчетной документации, подтверждающей фактически понесенные Концессионером Дополнительные Расходы, вызванные наступлением Особого Обстоятельства за истекший Расчетный Период.

	[Окружающая Среда
	означает совокупность компонентов окружающей среды, природных, природно-антропогенных и антропогенных объектов в соответствии с Законодательством.]

	Основной Долг (ОД)
	означает сумму, состоящую из:
0. основной суммы долга и начисленных на нее процентов, комиссионных, агентских и иных вознаграждений и платежей, прямо предусмотренных Соглашениями о Финансировании и не выплаченных лицом, заключившим Соглашения о Финансировании, в пользу Финансирующих Организаций по всем Соглашениям о Финансировании на Дату Прекращения Соглашения;
(g) всех сумм (включая Дефолтные Проценты), подлежащих уплате лицом, заключившим Соглашения о Финансировании, в пользу Финансирующих Организаций по Соглашениям о Финансировании, включая (но не ограничиваясь), издержки в случае досрочного прекращения соглашений о хеджировании процентной ставки и валютных курсов, а также других расходов при досрочном расторжении таких соглашений;
[ЗА ВЫЧЕТОМ, когда указанная в первой строке выше сумма является положительной, совокупной величины: всех сумм, подлежащих уплате Финансирующими Организациями в пользу Концессионера по Соглашениям о Финансировании при Досрочном Прекращении Соглашения, [включая издержки в случае досрочного прекращения соглашений о хеджировании процентных ставок и валютных курсов].

	Основание Прекращения Соглашения
	означает любое событие, указанное в Части А (Порядок Изменения и Прекращения Соглашения) Приложения 14 (Изменение и Прекращение Соглашения), ведущее к Прекращению Соглашения.

	Основные Условия Соглашения о Финансировании
	Означает основные условия Соглашения о Финансировании, подлежащие согласованию с Концедентом в порядке, установленном в Части А (Регламент Согласования Договоров по Проекту) Приложения 17 (Регламенты Согласования). Во избежание сомнений, Основные Условия Соглашения о Финансировании включают [сумму основного долга, график выборки, график погашения, применяемую процентную ставку, применимые комиссии, штрафные санкции, а также иные виды платежей в случае ненадлежащего исполнения обязательств Концессионером и (или) в случае досрочного погашения долга по Соглашениям о Финансировании]).

	Особое Обстоятельство

	[bookmark: _Акция_Протеста;][bookmark: _прекращение_какого-либо_Договора][bookmark: _DV_M696][bookmark: _DV_M672][bookmark: _нарушение_Концедентом_сроков][bookmark: _нарушение_Концедентом_своих][bookmark: _DV_M673][bookmark: _DV_M674][bookmark: _Дискриминационное_Изменение_Законодател][bookmark: _DV_M676][bookmark: _Квалифицированное_Изменение_Законодател][bookmark: _DV_M678][bookmark: _DV_M684][bookmark: _DV_M687][bookmark: _DV_M688][bookmark: _вмешательство_Концедента_в][bookmark: _просрочка_при_осуществлении][bookmark: _до_окончания_срока][bookmark: _DV_M776][bookmark: _обнаружение_Концессионером_не][bookmark: _до_окончания_срока_1][bookmark: _DV_M693][bookmark: _DV_M694]имеет значение, указанное в [Приложении 22 (Особые Обстоятельства)].

	Отвечающая Сторона
	означает Сторону, которой направлено Требующей Стороной уведомление о необходимости начала Согласительных Процедур в соответствии с Приложением 15 (Разрешение Споров, ответственность и иски третьих лиц).

	Отчет
	означает отчет о деятельности за Отчетный Год, предоставляемый Концессионером Концеденту и (или) Уполномоченному Представителю Концедента не позднее 1 апреля года, следующего за Отчетным Годом в соответствии с Частью В (Отчетность Концессионера) Приложения 13 (Контроль Концедента).

	Отчетность
	означает отчетные документы Концессионера, предоставляемые Концеденту на стадиях Создания и Эксплуатации в порядке, согласно срокам и в соответствии с требованиями Соглашения и приложений к нему.

	Отчетный Год
	означает календарный год с 1 января по 31 декабря, за который Концессионером должен быть подготовлен Отчет в соответствии с Частью В (Отчетность Концессионера) Приложения 13 (Контроль Концедента).

	Передаточная Комиссия
	означает комиссию, сформированную в соответствии с Приложением 8 (Передача (Возврат) Объекта Соглашения) для целей подготовки Передачи (Возврата) Объекта Соглашения. Передаточная Комиссия должна включать [Технического Эксперта,] уполномоченных представителей Концедента и уполномоченных представителей Концессионера. 

	Передача (Возврат) 
	означает передачу (возврат) Объекта Соглашения Концессионером Концеденту в соответствии с Приложением 8 (Передача (Возврат) Объекта Соглашения).

	Период Передачи
	означает период возврата Объекта Соглашения Концеденту в порядке, установленном в Приложении 8 (Передача (Возврат) Объекта Соглашения). 

	План Ремонтных Работ
	имеет значение, указанное в части (xvii) подпункта (а) пункта 2.1 Приложения 8 (Передача (Возврат) Объекта Соглашения).

	План Устранения Нарушений 
	имеет значение, указанное в Части А (Порядок Изменения и Прекращения Соглашения) Приложения 14 (Изменение и Прекращение Соглашения).

	[Плановый IRR
	означает приведенную в [Приложении 16 (Финансирование)] внутреннюю норму доходности (IRR) на Прямые Инвестиции, представляющую собой постоянную величину, согласованную Сторонами в соответствии с Финансовым Планом, подготовленным на основании Финансовой Модели, на Дату Финансового Закрытия и используемую для регулирования взаиморасчетов Сторон в качестве показателя финансового равновесия Проекта (ожидаемый минимальный уровень доходности на Прямые Инвестиции).]

	[Плановые Расходы (ПР)
	[bookmark: _DV_C222]означает, по плановому движению денежных средств, Расходы в отношении Расчетного Периода, указанные в последнем по времени актуализированном Финансовом Плане (ссылка на соответствующую строку(и) в Финансовом Плане будет добавлена до Финансового Закрытия), согласованной и утвержденной Сторонами до даты наступления соответствующего Особого Обстоятельства.]

	Плата Концедента
	означает платежи от Концедента Концессионеру на основании пункта 4.3 Соглашения.

	Подготовка Территории Строительства
	означает любые работы в отношении Земельного Участка, необходимые для его предоставления Концессионеру, за исключением работ по формированию и учету Земельного Участка, а также любые работы в отношении Земельного Участка, выполнение которых необходимо для начала [Строительства / Реконструкции].

	Порядок Разрешения Споров 
	означает процедуры, предусмотренные разделом 9 Соглашения, для урегулирования любых Споров Сторон.

	Правила Эксплуатации
	означают регламенты Эксплуатации, разрабатываемые Концессионером в порядке и в сроки, установленные в Соглашении и Приложении 12 (Требования к разработке правил по Эксплуатации и Техническому обслуживанию Объекта Соглашения).

	Предварительные Условия Начала [Строительства / Реконструкции]
	означает обязательные предварительные условия начала [Строительства / Реконструкции], указанные в [Приложении 10 (Порядок взаимодействия Сторон на стадии Создания].

	Предложения по Устранению Несоответствий
	имеет значение, указанное в части (x) подпункта (а) пункта 2.1 Приложения 8 (Передача (Возврат) Объекта Соглашения). 

	Предписание об Устранении Нарушений [Строительства / Реконструкции]
	означает предписание, выдаваемое Концедентом [и Техническим Экспертом] и (или) Совместной Комиссией Концессионеру на стадии Создания в соответствии с Приложением 10 (Порядок взаимодействия Сторон на стадии Создания).

	Предписание об Устранении Нарушений Эксплуатации
	означает предписание, выдаваемое Концедентом [и (или) Техническим Экспертом] Концессионеру на стадии Эксплуатации в соответствии с Приложением 11 (Порядок взаимодействия Сторон на стадии Эксплуатации). 

	Предприятие
	означает организацию, требования к которой установлены в Приложении 4 (Регламент взаимодействия и основные условия Договора с Предприятием) [указывается либо наименование существующего предприятия, либо, если такое предприятие еще не создано или не определено на Дату Заключения – отсылка на требования к нему в Приложении 4].

	Прекращение Соглашения
	означает: 1) истечение Срока Действия Соглашения; 2) подписание Сторонами соглашения о Досрочном Прекращении Соглашения; 3) вступление в силу решения Арбитражного Суда в случае Досрочного Прекращения Соглашения по решению Арбитражного Суда; или 4) прекращение Соглашения, в соответствии с [Частью А (Порядок Изменения и Прекращения Соглашения) Приложения 14 (Изменение и Прекращение Соглашения)].

	Проект 
	означает Финансирование, Создание и Эксплуатацию Объекта Соглашения в соответствии с условиями Соглашения.

	Проектирование
	означает проектирование Объекта Соглашения в соответствии с условиями Соглашения.

	Проектная Документация
	означает технический (инженерный) проект или совокупность технических (инженерных) проектов, содержащий материалы в текстовой форме, в виде карт (схем), и определяющий основные архитектурно-планировочные, функционально-технологические, конструктивные, эксплуатационные и инженерно-технические решения для обеспечения Создания и Эксплуатации, разрабатываемый Концессионером для целей [Строительства / Реконструкции] в соответствии с требованиями градостроительного законодательства Российской Федерации.

	[Прогнозный Уровень Цен
	означает приведение финансовых показателей в прогнозные цены соответствующих лет на основе индексов-дефляторов, утвержденных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти Российской Федерации (при их наличии) и/или с использованием индексов-дефляторов, указанных в Финансовом Плане.]

	Прямое Соглашение
	означает соглашение, заключаемое между Концедентом, Концессионером и Финансирующими Организациями до Даты Финансового Закрытия, приемлемое по форме и содержанию для Финансирующих Организаций.

	[Прямые Инвестиции


	[bookmark: _DV_C30][bookmark: _DV_M19]означает денежные средства, перечисленные Инвесторами Концессионеру, в счет оплаты принадлежащих им долей в уставном капитале такого лица, а также денежные средства, перечисленные Инвесторами Концессионеру в соответствии с Соглашениями о Субординированном Финансировании.]

	Рабочая Документация
	означает документацию, разрабатываемую на основе Проектной Документации и включающую пояснительную записку, рабочие чертежи, рабочие материалы и спецификации в соответствии с Проектной Документацией, и содержащую более углубленное и детализированное изложение разделов Проектной Документации. 

	Рабочий День
	означает любой день, который не признается в соответствии с Законодательством выходным и (или) нерабочим праздничным днем.

	Разрешение на Строительство
	означает разрешение на [Строительство / Реконструкцию] Объекта Соглашения, выдаваемое уполномоченным Государственным Органом в порядке, определенном Законодательством.

	Разрешение на Ввод в Эксплуатацию
	означает разрешение на ввод в эксплуатацию Элемента Объекта Соглашения или Объекта Соглашения в целом, выданное уполномоченным Государственным Органом в порядке, определенном Законодательством.

	Расчетный Период
	означает каждый период, на который доступны фактические финансовые показатели, и являющийся календарным полугодием в соответствии с Финансовым Планом.

	Регламент Согласования
	означает регламент согласования Сторонами Договоров по Проекту и иных документов, а также внесения в них изменений, прекращения или замены контрагента Концессионера по указанным договорам, изложенный в Части А (Регламент Согласования Договоров по Проекту) Приложения 18 (Регламенты Согласования).

	[Реконструкция[footnoteRef:1] [1:  	Закрепляется в случае, если Соглашением предусмотрена Реконструкция, а не Строительство, или и Реконструкция, и Строительство.] 

	означает реконструкцию Объекта Соглашения во исполнение Соглашения, включая осуществление всех подготовительных, строительных, монтажных, пуско-наладочных и иных работ, а также всех необходимых организационно-хозяйственных, административных и иных действий и мероприятий.]

	[Ремонтный Фонд
	означает фонд, создаваемый и поддерживаемый Концессионером для обеспечения надлежащего финансирования обязательств по ремонту Объекта Соглашения, предусмотренных Приложением 11 (Порядок взаимодействия Сторон на стадии Эксплуатации).]

	[Рефинансирование
	означает любое изменение, новацию, дополнение или замену любого Соглашения о Финансировании, влекущее увеличение ОД или платежей в счет обслуживания ОД (кроме как в результате Изменения Объекта Соглашения, одобренного в соответствии с Соглашением), а также заключение новых Соглашений о Финансировании.]

	СанПиНы
	означает санитарные правила и нормы, принятые в Российской Федерации. 

	Согласительные Процедуры 
	означает согласительные процедуры, установленные в Приложении 15 (Разрешение Споров, ответственность и иски третьих лиц). 

	Совместная Комиссия

	означает комиссию, создаваемую Сторонами и включающую представителей Концедента, Концессионера [и Технического Эксперта] для осуществления приемки [Строительства / Реконструкции].

	Согласование Проектной Документации
	означает согласование Проектной Документации, осуществляемое в соответствии с Приложением 17 (Регламенты Согласования).

	Соглашение 
	имеет значение, указанное в преамбуле.

	[Соглашение о Субординированном Финансировании
	означает:
0. соглашение, заключенное между Инвестором и Концессионером, о предоставлении Концессионеру заемных денежных средств или иных средств, предоставленных Инвестором, для исполнения Концессионером своих обязательств по Соглашению; либо
(i) любые иные соглашения о предоставлении займов Концессионеру для выполнения его обязательств по Соглашению, которые заключены на условиях, подчиненных по сравнению с Соглашениями о Финансировании, и (или) процент по которым зависит от величины прибыли или дохода заемщика или которые содержат иные условия, позволяющие лицу, предоставляющему финансирование, частично участвовать в прибылях или доходах заемщика и нести его риски (мезонинное финансирование).]

	Соглашение о Финансировании
	означает кредитный договор (или иное соглашение), заключенный Концессионером с Финансирующими Организациями, а также Прямое Соглашение.

	[Соглашение с Техническим Экспертом
	означает соглашение с Техническим Экспертом, заключаемое между Концессионером и Техническим Экспертом в соответствии с Приложением 10 (Порядок взаимодействия Сторон на стадии Создания).]

	Создание
	означает Проектирование и [Строительство / Реконструкцию].

	[Специальные Технические Условия
	означает технические нормы, содержащие дополнительные к установленным или отсутствующие технические требования в области безопасности, отражающие особенности инженерных изысканий, проектирования, строительства, эксплуатации, а также демонтажа (сноса) объектов капитального строительства.]

	Список Допущений
	означает список допущений, прилагаемый к Финансовому Плану, в том числе допущения по налогообложению и бухгалтерскому учету.

	Спор 
	имеет значение, приведенное в [Приложении 15 (Разрешение Споров, ответственность и иски третьих лиц)].

	Срок Действия Соглашения 
	имеет значение, указанное в подпункте (b) пункта 1.5 Соглашения.

	Срок Завершения Проектирования 
	означает срок, указанный в подпункте (a) пункта 2.2 Соглашения.

	Срок Завершения [Строительства / Реконструкции]
	означает срок, указанный в подпункте (b) пункта 2.2 Соглашения.

	Сторона (Стороны) 
	имеет значение, указанное в преамбуле.

	Стоимость [Строительства / Реконструкции] Объекта Соглашения 
	означает стоимость [Строительства / Реконструкции] Объекта Соглашения в соответствии с Финансовым Планом.

	Строительные Регламенты
	означает регламенты по осуществлению строительства, контролю качества выполняемых работ и приемке Объекта Соглашения (Элементов Объектов Соглашения), разрабатываемые Концессионером в соответствии с требованиями Приложения 3 (Технические, Строительные и Эксплуатационные Требования).

	Строительные Требования
	означает правила, стандарты и иные требования в отношении Проектирования и [Строительства / Реконструкции] Объекта Соглашения, установленные в Приложении 3 (Технические, Строительные и Эксплуатационные Требования). 

	[Строительство[footnoteRef:2]  [2:  	Закрепляется в случае, если Соглашение предусматривает Строительство, а не Реконструкцию, или и Строительство, и Реконструкцию.] 

	означает строительство Объекта Соглашения во исполнение Соглашения, включая осуществление всех подготовительных, строительных, монтажных, пуско-наладочных и иных работ, а также всех необходимых организационно-хозяйственных, административных и иных действий и мероприятий.] 

	[Субординированный Долг
	означает общую сумму долга Концессионера по всем Соглашениям о Субординированном Финансировании, включая основную сумму долга, начисленных на нее процентов, а также всех иных сумм, связанных с обслуживанием долговых обязательств Концессионера по этим Соглашениям.]

	Сумма Возмещения
	означает компенсацию Концессионеру (либо Финансирующей Организации в соответствии с условиями Прямого Соглашения) при Досрочном Прекращении Соглашения, за вычетом сумм страхового возмещения, полученных от страховщика, а также сумм, полученных от подрядчиков в связи с расторжением подрядных договоров (возврат авансов), и начисленных подрядчикам штрафных санкций, порядок расчета которой устанавливается в Приложении 7 (Возмещение при Досрочном Прекращении).

	[Существенное Ухудшение Обстоятельств 
	означает событие или совокупность обстоятельств, находящихся за пределами разумного контроля Концессионера, которые существенно ухудшают экономическое положение Концессионера в рамках Проекта (за исключением Обстоятельств Непреодолимой Силы) по сравнению с условиями, на которые Концессионер вправе был рассчитывать при заключении Соглашения.]

	Территория Строительства
	означает территорию, на которой Концессионер вправе осуществлять [Строительство / Реконструкцию] в соответствии с Проектной Документацией и Разрешением на Строительство.

	Технические Требования
	означает требования в отношении технических характеристик (показателей) Объекта Соглашения, предусмотренные Приложением 3 (Технические, Строительные и Эксплуатационные Требования).

	[Технический Эксперт
	означает лицо, привлекаемое Концессионером в соответствии с Приложением 10 (Порядок взаимодействия Сторон на стадии Создания) и Частью В Приложения 19 (Технический Эксперт), в целях регулирования технических Споров Сторон, участия в осуществлении приемки выполненных работ, проверки надлежащего качества Проектной Документации, контроля [Строительства / Реконструкции] и Эксплуатации, включая осуществление функций технического надзора (строительного контроля) в соответствии с утвержденной Проектной Документацией, а также осуществления иных технических функций, предусмотренных Частью А Приложения 19 (Технический Эксперт).]

	Требования о Передаче
	имеет значение, указанное в Приложении 8 (Передача (Возврат) Объекта Соглашения).

	Требующая Сторона
	означает Сторону, которая направила Отвечающей Стороне уведомление о необходимости начала Согласительных Процедур в соответствии с Приложением 15 (Разрешение Споров, ответственность и иски третьих лиц).

	Уполномоченный Орган 
	имеет значение, приведенное в Части А (Контроль Концедента) Приложения 13 (Контроль Концедента).

	Условия Совещания 
	имеет значение, приведенное в Приложении 15 (Разрешение Споров, ответственность и иски третьих лиц).

	Утверждающая Сторона 
	означает Концедента [или Технического Эксперта], на которого возлагается утверждение и Согласование Проектной Документации и Рабочей Документации, представленных Концессионером.

	[Фактический IRR
	означает внутреннюю норму доходности (IRR), рассчитываемую для Актуализированного Денежного Потока, в соответствии с Приложением 22 (Особые Обстоятельства).]

	ФГОС
	означает федеральный государственный образовательный стандарт, утвержденный в Российской Федерации.

	Финансирование
	означает привлечение Концессионером собственных или заемных денежных средств в целях исполнения своих обязательств по Проектированию, [Строительству / Реконструкции] и Эксплуатации в соответствии с Соглашением. 

	Финансовая Модель 
	означает составленную в виде таблицы Excel (или иного аналогичного программного продукта) систему плановых и отчетных показателей движения денежных средств (расходов и доходов) Концессионера в период Срока Действия Соглашения, подготовленную Концессионером для целей дальнейшего учета при подготовке Основных финансовых параметров Проекта (Части Г Приложения 16 (Финансирование).

	Финансовое Закрытие
	имеет значение, указанное в [Части Б (Финансовое Закрытие) Приложения 16 (Финансирование)].  

	Финансовый План
	означает установленные в [Части В Приложения 16 (Финансирование)] плановые показатели обязательств Концессионера по привлечению собственных и заемных средств финансирования в целях [Строительства / Реконструкции] Объекта Соглашения, включая средства Основного Долга, Субординированного Долга и инвестиций в уставной капитал, а также основные условия привлечения данных средств (процентные ставки, размер комиссий, штрафы за досрочное погашение и т.д.) и ожидаемую величину доходности на вложенный капитал Инвесторов (Плановый IRR). 

	Финансирующие Организации
	означает банки, финансовые организации, держатели облигаций (включая их представителей и организаторов эмиссий), экспортные кредитные агентства, [государственные органы и организации, выступающие сторонами или иным образом обладающие правами по Соглашению о Финансировании], за исключением Инвесторов.

	[Чрезвычайное Обстоятельство
	означает обстоятельство, в значительной степени угрожающее здоровью, безопасности и (или) имуществу физических или юридических лиц, экологической безопасности, равно как и любое иное чрезвычайное обстоятельство, имеющее значительные неблагоприятные последствия, вне зависимости от причин его возникновения.]

	Штрафные Баллы
	означает условную единицу для расчетов Штрафов (Неустоек), приведенную в Приложении 15 (Разрешение Споров, ответственность и иски третьих лиц) и применяемую для начисления Штрафов.

	Штрафы
	означает штрафы, налагаемые на Концессионера в случае выявления несоответствия качества Объекта Соглашения Техническим и Строительным Требованиям, а также нарушения установленных сроков по их устранению в соответствии с требованиями, установленными Соглашением и Приложением 15 (Разрешение Споров, ответственность и иски третьих лиц).

	Эксплуатационные Требования
	означает правила, стандарты и иные требования в отношении Эксплуатации Объекта Соглашения, установленные в Приложении 3 (Технические, Строительные и Эксплуатационные Требования).

	Эксплуатация
	означает осуществление Концессионером или по его указанию привлеченной сторонней организацией деятельности по эксплуатации (оказанию услуг в сфере дополнительного образования), содержанию Элемента Объекта Соглашения или Объекта Соглашения в целом в соответствии с требованиями, установленными Соглашением (в том числе Приложением 3) и Законодательством.

	Элемент Объекта Соглашения
	означает любую составную часть Объекта Соглашения.

	[IRR
	означает внутреннюю норму доходности на Прямые Инвестиции (для денежных потоков в Базовом Уровне Цен, после уплаты Налогов), которая указана в Финансовом Плане и рассчитывается с даты возникновения обязательств по внесению Прямых Инвестиций как ставка дисконтирования, при которой дисконтированная сумма денежных потоков за весь период Проекта равняется нулю.] 







	
	Подписи Сторон:
От Концедента:
[***]
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