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Общие положения
Все термины и определения, приведенные в настоящем Приложении с заглавной буквы, имеют то же значение, что и в Соглашении, если не оговорено иное.
Здесь и далее ссылка на преамбулу, раздел, пункт, подпункт означает соответственно ссылку на преамбулу, раздел, пункт, подпункт настоящего Приложения, если не оговорено иное.
Здесь и далее ссылка на Приложение является ссылкой на соответствующее Приложение к Соглашению, если не оговорено иное.
Настоящее Приложение дополняет положения раздела 8 Соглашения.
Последствия Досрочного Прекращения 
В случае Досрочного Прекращения:
Соглашение прекращает действовать за исключением положений, сохраняющих силу после прекращения Соглашения в соответствии с Соглашением;
Договор Аренды Земельного Участка и права Концессионера на Земельный Участок и объекты недвижимого имущества, расположенные на Земельном Участке, прекращаются, за исключением Созданного и Приобретенного Имущества Концессионера;
Концессионер обязан передать Концеденту права и имущество, в том числе права на Земельный Участок по Акту Передачи, в объеме и порядке, установленном в Приложении 8 (Передача (Возврат) Объекта Соглашения);
Концедент выплачивает Концессионеру Сумму Возмещения.
Стороны настоящим подтверждают, что ни Сумма Возмещения, ни какие-либо ее части не являются неустойкой и не подлежат какому-либо уменьшению, если иное прямо не предусмотрено Соглашением. 
Если с какого-либо платежа в счет Суммы Возмещения в части ОД, подлежащего уплате Концедентом по Соглашению, необходимо произвести отчисление или удержание в виде Налогов и проч., Концедент оплачивает получателю платежа соответствующую дополнительную сумму (после учета всех вычетов или удержаний в отношении такой дополнительной суммы), чтобы обеспечить получателю платежа получение в конечном итоге суммы, равной общей сумме платежа, которую он бы получил без соответствующих вычетов и удержаний.
В Прямом Соглашении может содержаться иной порядок расчета и выплаты Суммы Возмещения по сравнению с установленным в настоящем Приложении 7. В случае установления Прямым Соглашением иного порядка расчета и выплаты Суммы Возмещения, применяются положения Прямого Соглашения. 
[bookmark: _DV_M1302][bookmark: _DV_M1303][bookmark: _DV_M1309][bookmark: _GoBack]Возмещение при Досрочном Прекращении Соглашения
[bookmark: _DV_M1304][bookmark: _В_случае_прекращения][bookmark: _DV_M1305]В случае Досрочного Прекращения Соглашения по соглашению Сторон Сумма Возмещения определяется соглашением Сторон о Досрочном Прекращении Соглашения и при этом не может быть меньше суммы расходов, указанных в п. 3.3 в случае Досрочного Прекращения Соглашения до Ввода в Эксплуатацию или в п. 3.5 в случае Досрочного Прекращения Соглашения после Ввода в Эксплуатацию) в полном размере, а также всех расходов, связанных с получением и обслуживанием ОД и Прямых Инвестиций, включая проценты и комиссии за пользование заемными денежными средствами в соответствии с условиями соответствующего Соглашения о Финансировании.
В случае Досрочного Прекращения Соглашения до Ввода в Эксплуатацию  Концедент выплачивает Концессионеру Сумму Возмещения в зависимости от оснований Досрочного Прекращения Соглашения в следующем размере:
	Основания Досрочного Прекращения Соглашения
	Сумма Возмещения

	Досрочное Прекращение Соглашения по основаниям, относящимся к Концеденту (в связи с обстоятельствами, указанными в разделе 6 Приложения 14 (Изменение и Прекращение Соглашения)
	Сумма расходов, определенная в соответствии с п. 3.3, в полном размере, а также все расходы, связанные с получением и обслуживанием ОД и Прямых Инвестиций, включая проценты и комиссии за пользованием заемными денежными средствами по ставке в соответствии с условиями соответствующего Соглашения о Финансировании. 

	Досрочное Прекращение Соглашения по основаниям, относящимся к Концессионеру (в связи с обстоятельствами, указанными в разделе 5 Приложения 14 (Изменение и Прекращение Соглашения)
	Сумма расходов, определенная в соответствии с п. 3.3., в полном размере, а также все расходы, связанные с получением и обслуживанием ОД, включая проценты и комиссии за пользование  кредитными (заемными) денежными средствами по ставке в соответствии с условиями соответствующего Соглашения о Финансировании и [50%] расходов, связанных с обслуживанием Прямых Инвестиций, включая [50%] от процентов за пользование денежными средствами, полученными в рамках Прямых Инвестиций.

	Досрочное Прекращение Соглашения при возникновении Обстоятельств Непреодолимой Силы (в связи с обстоятельствами, указанными в разделе 7 Приложения 14 (Изменение и Прекращение Соглашения)
	Сумма расходов, определенная в соответствии с п. 3.3, в полном размере, а также все расходы, связанные с получением и обслуживанием ОД и Прямых Инвестиций, включая проценты и комиссии за пользование  заемными денежными средствами по ставке в соответствии с условиями соответствующего Соглашения о Финансировании.



Сумма Возмещения при Досрочном Прекращении Соглашения до Ввода в Эксплуатацию в любом случае не может быть менее суммы ОД и включает следующие расходы:
сумма фактически понесенных и документально подтвержденных затрат на Создание, включая затраты за фактически выполненные работы, оказанные услуги, авансы, выплаченные Концессионером по договорам, заключенным в целях реализации Проекта, включая услуги по получению необходимых разрешительных документов по Проекту, взаимодействию с третьими лицами в целях исполнения Соглашения, а также иные затраты, понесенные для надлежащего исполнения Соглашения;
сумма фактически понесенных и документально подтвержденных затрат Концессионера на оплату труда сотрудников Концессионера, налог на доходы физических лиц, отчисления во внебюджетные фонды с фонда оплаты труда, затраты на аренду офиса, оплата страхования, оплата банковского обслуживания, затраты по договорам, заключенным Концессионером с третьими лицами на выполнение работ (оказание услуг) по исполнению Соглашения;
сумма расходов по Договору Аренды Земельного Участка;
сумма затрат, связанных с Досрочным Прекращением Соглашения, включая штрафные санкции за досрочное прекращение Договора Подряда и иных договоров подряда (субподряда), оказания услуг, заключенных во исполнение Соглашения, Соглашений о Финансировании, а также связанных с ними налоги и обязательные отчисления во внебюджетные фонды в соответствии с Законодательством;
[bookmark: _Ref409732821][bookmark: _Ref409732871]расходы Концессионера, возникающие в связи с необходимостью оплаты работ (услуг) Генерального Подрядчика и (или) иных третьих лиц, которых Концессионер имеет право привлечь по Договора Подряда, иным договорам подряда / поставки в соответствии с условиями Соглашения, выполненных, но не оплаченных на Дату Прекращения Соглашения в той части, в которой такие суммы не покрываются выплаченными ранее авансами, при условии, что размер такой оплаты не может превышать общую сумму оплаты работ (услуг) (включая НДС) по соответствующему договору подряда / поставки соответственно;
расходы на демобилизацию, включая расходы на переезд нанятых работников и перемещение оборудования, используемых в Проекте;
[bookmark: _Ref409732830][bookmark: _Ref413344515]расходы на консервацию Объекта Соглашения.
В случае Досрочного Прекращения Соглашения после Ввода в Эксплуатацию  Концедент выплачивает Концессионеру Сумму Возмещения в зависимости от оснований Досрочного Прекращения Соглашения в следующем размере:
	Основания Досрочного Прекращения Соглашения
	Сумма Возмещения

	Досрочное Прекращение Соглашения по основаниям, относящимся к Концеденту (в связи с обстоятельствами, указанными в разделе 6 Приложения 14 (Изменение и Прекращение Соглашения)
	Сумма возмещения, определенная в соответствии с п. 3.5, в полном размере, а также все расходы, связанные с получением и обслуживанием ОД и Прямых Инвестиций, включая проценты за пользование заемными денежными средствами по ставке в соответствии с условиями соответствующего Соглашения о Финансировании, плюс компенсация упущенной выгоды за период с даты Досрочного Прекращения Соглашения и до даты истечения Срока Действия Соглашения.

	Досрочное Прекращение Соглашения по основаниям, относящимся к Концессионеру (в связи с обстоятельствами, указанными в разделе 5 Приложения 14 (Изменение и Прекращение Соглашения)
	Сумма расходов, определенная в соответствии с п. 3.5., в полном размере, а также все расходы, связанные с получением и обслуживанием ОД, включая проценты и комиссии за пользование  кредитными (заемными) денежными средствами по ставке в соответствии с условиями соответствующего Соглашения о Финансировании и [50%] расходов, связанных с обслуживанием Прямых Инвестиций, включая [50%] от процентов за пользование денежными средствами, полученными в рамках Прямых Инвестиций.

	Досрочное Прекращение Соглашения при возникновении Обстоятельств Непреодолимой Силы (в связи с обстоятельствами, указанными в разделе 7 Приложения 14 (Изменение и Прекращение Соглашения)
	Сумма возмещения, определенная в соответствии с п. 3.5, в полном размере, а также все расходы, связанные с получением и обслуживанием ОД и Прямых Инвестиций, включая проценты за пользованием заемными денежными средствами по ставке в соответствии с условиями соответствующего Соглашения о Финансировании.



Сумма Возмещения при Досрочном Прекращении Соглашения после Ввода в Эксплуатацию в любом случае не может быть менее суммы ОД и включает следующие суммы:
сумма расходов Концессионера до Ввода в Эксплуатацию, определенной в соответствии с п. 3.3;
сумма фактически понесенных и документально подтвержденных затрат Концессионера на стадии Эксплуатации на оплату труда сотрудников Концессионера, налог на доходы физических лиц, отчисления во внебюджетные фонды с фонда оплаты труда, затраты на аренду офиса, оплата страхования, оплата банковского обслуживания, затраты по договорам, заключенным Концессионером с третьими лицами на выполнение работ (оказание услуг) по исполнению Соглашения;
сумма иных затрат Концессионера, связанных с Эксплуатацией, в рамках исполнения Соглашения;
сумма затрат, связанных с Досрочным Прекращением Соглашения, включая штрафные санкции за досрочное прекращение Договора Подряда и иных договоров подряда (субподряда), оказания услуг, заключенных во исполнение Соглашения, Соглашений о Финансировании, а также связанных с ними налоги и обязательные отчисления во внебюджетные фонды в соответствии с Законодательством.
Вне зависимости от выплаты Суммы Возмещения все платежные обязательства Концедента (включая обязательства по компенсации дополнительных расходов при возникновении Особых Обстоятельств и по Плате Концедента), которые возникли до Даты Прекращения Соглашения и не были надлежащим образом исполнены, не прекращают своё действие после Даты Прекращения Соглашения и подлежат исполнению в полном объеме.
Обязательства Концедента по выплате Суммы Возмещения не зависят от обязательств Концессионера по Соглашению и не подлежат зачету.
Стороны настоящим подтверждают, что ни Сумма Возмещения, ни какие-либо ее части не являются неустойкой и не подлежат какому-либо уменьшению, если иное прямо не предусмотрено Соглашением.
Во избежание сомнений, в случаях, когда это прямо не указано в Соглашении, в состав Сумм Возмещения, подлежащих уплате, также должны включаться суммы всех применимых налогов, в том числе НДС.
Концессионер обязан предоставить Концеденту расчет Суммы Возмещения в следующие сроки:
одновременно с Заявлением о Прекращении в случае его направления Концессионером;
в течение 35 (тридцати пяти) календарных дней с момента получения Заявлением о Прекращении в случае его направления Концедентом.
Концедент обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения расчета Суммы Возмещения и документов, подтверждающих такой расчет:
утвердить расчет Суммы Возмещения полностью - в случае полного согласия Концедента с расчетом Суммы Возмещения (при этом непредоставление Концедентом ответа в течение 10 (десяти) рабочих дней считается его согласием с расчетом Суммы Возмещения);
утвердить расчет Суммы Возмещения частично в случае частичного согласия Концедента с расчетом Суммы Возмещения, а по не согласованным статьям расходов Концессионера предоставить обоснованное возражение;
отказать в утверждении расчета Суммы Возмещения полностью в случае полного несогласия Концедента с расчетом Суммы Возмещения, и представить обоснованные возражения относительно расчета Суммы Возмещения.
С целью проверки расчета Суммы Возмещения, предоставленного Концессионером, а также в случае непредставления Концессионером такого расчета, Концедент вправе осуществлять проверку, требовать предоставления Концессионером дополнительных документов и сведений, проводить инвентаризацию имущества Концессионера, а также имущества, находящегося на Земельном Участке или каким-то иным образом относящегося к Объекту Соглашения.
Концедент обязан выплатить Сумму Возмещения в течение 180 (ста восьмидесяти) Календарных Дней с момента наступления наиболее ранней из следующих дат:
дата подписания Сторонами соглашения о Досрочном Прекращении Соглашения;
дата вступления в законную силу решения суда о Досрочном Прекращении Соглашения.
Если Концедент представляет возражения относительно размера Суммы Возмещения, соответствующий Спор подлежит разрешению в соответствии с Порядком Разрешения Споров.


	
	Подписи Сторон:
От Концедента:
[***]
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